

Kostenschätzung +/- 15%

KAG	Arbeitsgattung	Heizung	PV Dach 50%/Schlau
1	Vorbereitungsarbeiten	39'800.00	148'500.00
2	Gebäude	725'300.00	1'083'600.00
5	Baunebenkosten und Uebergangskonten	5'800.00	-25'200.00
6	Reserve	34'100.00	41'100.00
	Gesamttotal	805'000.00	1'248'000.00